采购内容及要求
一、项目名称：温州市中医院SD-WAN接入设备采购
二、预算金额：79100元
三、采购方式：询价采购
服务对象：温州市中医院

采购内容及要求

（一）采购内容
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	SD-WAN设备
	1
	台
	整机质保五年


	调试集成服务
	1
	项
	


（二）项目背景

根据温州市卫生健康信息中心《关于开展温州市卫生专网大提升行动的通知》要求，为进一步提升卫生专网的网络能力，优化卫生专网管理的方式，提高网络的可感知性，降低网络管理难度和成本，各级医疗卫生单位结合自身网络情况，按照《温州市健康云机构接入技术规范》，增加相关网络接入设备，调整单位内部网络，配置并接入市级管理平台。

（三）技术要求

根据《温州是健康云机构接入技术规范》，要求省市属医院满足接入设备（SD-WAN)1台，配置主备两条线路且采用不同运营商（租赁电路费用不含在该项目中），接入带宽≥1000Mb，具体要求如下：

SD-WAN设备要求：

	序号
	型号
	描述
	总数

	1
	市级三甲医院设备（1000M带宽配置设备）
	　

	
	AR6710-H4T4X2Y7
	AR6710-H4T4X2Y7总装机箱
	1 

	
	SRU-700S
	AR6710-H4T4X2Y7业务路由单元(SRU-700S), 2*25GE SFP28, 4*10GE SFP+, 4*GE RJ45, 1*USB3.0
	1 

	
	PAC300S12-CL
	300W交流电源模块
	2 

	
	02355VGU_88134UEY-36S_36
	AR6710-H4T4X2Y7总装机箱_Hi-Care基础服务标准 AR6710-H4_36月
	1 

	
	88147TBT
	SDN网络规划设计服务-备注：网络场景为数据中心网络,业务场景为普通场景,低端设备数量2套,FabricInsight分析服务器数量0套,SDN控制器纳管的设备数量是2,需求分析、网络详细设计、搬迁方案设计,实施服务中的“网络迁移”配置需要
	1 

	
	88147TBV
	SDN网络实施服务-备注：网络场景为数据中心网络,业务场景为普通场景,低端设备数量2套,FabricInsight分析服务器数量0套,SDN控制器纳管的设备数量是2,实施方案、网络部署、业务迁移,实施服务中的“网络迁移”配置需要,专家保障1人天
	1 

	2
	项目交付
	按健康云机构接入技术要求对三甲机房进行现场调研，并制定实施方案、按卫生专网SD-WAN建设规划出具网络割接方案和保障方案，融入健康云SD-WAN已有控制器管理平台，统一规划、建设及交付，原厂商工程师现场保障割接和交付。


（四）其他要求

1、培训：供应商负责在采购人现场提供操作和应用培训，使操作人员熟练掌握设备及软件的操作规程。

2、服务要求

为保证项目的正常顺利实施完成，要求投标方提供卫生专网交付实施方案。从项目中标后，对项目进行梳理，输出割接方案，直至最终项目验收完成交付用户使用。

投标人提供的实施服务应包含如下内容：

完成SD-WAN设备网络规划设计，要求在实施过程中完成现有网络专线中至影像云业务的迁移与切换，确保本次集成服务建设涉及的影像及卫生专网等医疗业务正常开展。

负责项目交付设备下行所需的光纤线缆跳线，网线等相关电缆、模块的提供，负责对电源线进行绑扎和标记，专线链路部分线路和模块由相关运营商配合提供。

负责完成本项目平台设备网络配置和系统整体集成工作；负责提供系统详细验收报告，配合建设单位进行设备验收；向建设单位、使用单位转移工程相关资料。

负责本项目所涉及的所有软件的集成、安装。
▲3、售后服务要求：整机质保期为五年。服务期间，中标方提供7*24响应的技术支持服务，在接到报修通知后，30分钟内响应，2小时内须有售后技术人员支撑并进行修复直到系统恢复正常。系统恢复后提供维修报告交于甲方。

注：▲为实质项，不满足则视为无效投标。
六、付款方式

合同签订实施后，验收合格收到发票后，在三个月内一次性支付相应的款项。

七、项目建设周期
项目建设周期：签订和合同后30天内完成硬件到货及调试服务，并通过采购人验收、交付采购人使用。
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